

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

" " _____ г.

" " _____ г.

Заказчик: ФГУП Радночастотный центр Дальневосточного Федерального округа

Наименование (объекта) стройки: Ремонт помещений по адресу г. Благовещенск, ул. Тенистая, 89/2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(локальный сметный расчет)
Ремонт внутренних помещений

Основание: дефектная ведомость

базисная цена	текущая цена
94162,00 руб.	88238,00 руб.
94163,00 руб.	88239,00 руб.
12253,00 руб.	166449,00 руб.
11912,00 руб.	161754,00 руб.
341,00 руб.	4695,00 руб.
1198,6 чел.-ч	1198,6 чел.-ч
1167,82 чел.-ч	1167,82 чел.-ч
30,78 чел.-ч	30,78 чел.-ч

Сметная стоимость:

строительных работ

Сметная заработная плата:

оплата труда основных рабочих

оплата труда машинистов

Нормативная трудоемкость:

трудоемкость основных рабочих

трудоемкость машинистов

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2 квартал 2012 г.

№ пп	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу				Базисная стоимость всего				Индекс				Текущая стоимость всего			
			Всего		Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Материал	В т.ч. з/п	
			Материал	В т.ч. з/п														Материал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
Раздел №1 Цокольный этаж																		
1	ТЕР15-04-006-04 ТЕР Амурская область (редакция 2009) Покрытие поверхностей грунтовокой глубокого проникновения за 2 раза стен (МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25;	2,56	179,13	176,42 0,45	2,26 0,12	527,00	519,00 1,00	7,00 0,00	13,58 13,67	6,92 13,58	7119,00	7053,00 16,00	50,00 5,00					

11	Текущая цена Полотна дверные шт	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2230,00	107,00	30281,00	26000,00	777,00
12	Текущая цена Наличник для двери комплект	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11718,00	7,00	54648,00	3640,00	108,00
ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 1														
В том числе (справочно):														
	ФОТ					2237,00							26000,00	
	(зарплата основная)					2230,00							3640,00	
	(зарплата машинистов)					7,00								
	Эксплуатация машин					107,00								
	Материалы					12878,00								
	Основные материалы					-1160,00								
ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 1 с начислениями														
						14055,00				2230,00	107,00	30281,00		777,00
						11718,00				11718,00	7,00	54648,00		108,00
В том числе (справочно):														
	ФОТ					2237,00							26000,00	
	(зарплата основная)					2230,00							3640,00	
	(зарплата машинистов)					7,00								
	Эксплуатация машин					107,00								
	Материалы					12878,00								
	Основные материалы					-1160,00								
Итого по разделу 1														
						16980,00							118987,00	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1														
Раздел №2 Гараж														
13	ТЕР15-04-006-04 ТЕР Амурская область (редакция 2009) Покрытие поверхностей грунтовокой глубокого проникновения за 2 раза стен {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} / НР: 301,71/3499,04: 105/105% ФОТ Кн1=0,9 Кн2=0,85 Кн3=0,94 СН: 142,38/1565,36; 55,55% ФОТ Кн1=0,85 Кн2=0,9 Кн3=0,8 } 100 м2 покрытия	1,67	179,13	176,42	2,26	345,00	339,00	5,00	13,58	6,92	4644,00	4601,00	33,00	
				0,45	0,12		1,00	0,00	13,67	13,58		10,00	3,00	
14	ТЕРр61-1-9 ТЕР Амурская область (редакция 2009) Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой	0,17	15908,96	809,59	36,25	2705,00	138,00	6,00	13,58	10,25	3853,00	1869,00	63,00	
				15063,12	21,30		2561,00	4,00	0,75	13,58		1921,00	49,00	

	растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен [НР: 105,08/1208,34; 79/79% ФОТ Кн1=0,85 Кн2=0,94 СП: 63,90/690,48; 50/50% ФОТ Кн1=0,9 Кн2=0,8] 100 м2 поверхности	1,67	2910,51	432,43 2463,00	15,08 0,25	4974,00	830,00 4113,00	31,00 1,00	13,58 1,93	6,99 13,58	19436,00	11278,00 7938,00	220,00 7,00
15	ТЕР15-04-005-03 ТЕР Амурская область (редакция 2009) Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная по штукатурке стен {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} [НР: 739,59/8576,60; 105/105% ФОТ Кн1=0,9 Кн2=0,85 Кн3=0,94 СП: 349,02/3836,90; 55/55% ФОТ Кн1=0,85 Кн2=0,9 Кн3=0,8] 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,168	33,06	33,06 0,00	0,00 0,00	6,00	6,00 0,00	0,00 0,00	13,58 1	1 13,58	75,00	75,00 0,00	0,00 0,00
16	ТЕРРр57-3-1 ТЕР Амурская область (редакция 2009) Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов [НР: 4,50/48,00; 80/80% ФОТ Кн1=0,85 Кн2=0,94 СП: 3,66/36,75; 68/68% ФОТ Кн1=0,9 Кн2=0,8] 100 м плинтуса	0,16	104,32	99,89 0,00	4,43 1,62	17,00	16,00 0,00	1,00 0,00	13,58 1	6,36 13,58	222,00	217,00 0,00	5,00 4,00
17	ТЕРРр57-2-1 ТЕР Амурская область (редакция 2009) Разборка покрытий полов из линолеума и релина [НР: 12,00/141,44; 80/80% ФОТ Кн1=0,85 Кн2=0,94 СП: 9,76/108,29; 68/68% ФОТ Кн1=0,9 Кн2=0,8] 100 м2 покрытия	0,16	3660,07	692,52 2685,98	281,57 116,09	613,00	127,00 430,00	56,00 23,00	13,58 2,59	9,96 13,58	3404,00	1730,00 1113,00	561,00 315,00
18	ТЕР11-01-021-01 ТЕР Амурская область (редакция 2009) Устройство покрытий полимерцементных однослойных наливных толщиной 4 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} [НР: 156,00/1799,60; 123/123% ФОТ Кн1=0,9 Кн2=0,85 Кн3=0,94 СП: 85,50/940,70; 75/75% ФОТ Кн1=0,85 Кн2=0,9 Кн3=0,8] 100 м2 покрытия	0,16	8501,07	396,02 8045,13	59,92 4,36	1372,00	73,00 1287,00	12,00 1,00	13,58 4,09	6,89 13,58	6338,00	990,00 5265,00	83,00 12,00
19	ТЕР11-01-036-01 ТЕР Амурская область (редакция 2009) Устройство покрытий из линолеума на клею «Бустилат» {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} [НР: 76,96/881,76; 123/123% ФОТ Кн1=0,9 Кн2=0,85 Кн3=0,94 СП: 42,18/460,92; 75/75% ФОТ Кн1=0,85 Кн2=0,9 Кн3=0,8] 100 м2 покрытия	0,16	8501,07	396,02 8045,13	59,92 4,36	1372,00	73,00 1287,00	12,00 1,00	13,58 4,09	6,89 13,58	6338,00	990,00 5265,00	83,00 12,00

Добавленные ресурсы:														
Н	101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВГ, ВК-ВГ, ЭК-ВТ	м2	-16,32	-7344,00	-7344,00		-1175,04	-1175,04	4,09	-5002,41	-5002,41		
20	Текущая цена	Линолеум п/коммерческий	м2	16,32	0,00	0,00		0,00	0,00		7344,00	7344,00		
21	ТЕР11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клею КН-2		0,168	670,11	98,62	2,88	19,00	1,00	13,58	7,01	259,00	4,00	
		{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квзм=1,25)} [НР: 19,76/227,92; 123/123% ФОТ Кн1=0,9 Кн2=0,85 Кн3=0,94 СП: 10,83/119,14; 75/75% ФОТ Кн1=0,85 Кн2=0,9 Кн3=0,8]				568,61	0,00	96,00	0,00	5,01	13,58	479,00	0,00	
		100 м плинтуса												
Добавленные ресурсы:														
Н	101-1753	Плинтусы для полов из пластикага	м	-16,968	-515,10	-515,10		-86,54	-86,54	5,01	-433,87	-433,87		
22	Текущая цена	Плинтус ПВХ	шт	7	0,00	0,00		0,00	0,00		1750,00	1750,00		
23	ТЕР09-03-050-01	Монтаж стальных плинтусов из гнutoго профиля		0,009	197,68	133,63	24,14	1,00	0,00	13,58	4,58	19,00	1,00	
		{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квзм=1,25)} [НР: 0,76/12,35; 90/90% ФОТ Кн1=0,9 Кн2=0,85 Кн3=0,94 СП: 0,65/9,88; 85/85% ФОТ Кн1=0,85 Кн2=0,9 Кн3=0,8]				39,91	0,00	0,00	0,00	4,02	13,58	1,00	0,00	
		100 м плинтуса												
24	Текущая цена	Порожек алюминиевый	шт	1	0,00	0,00		0,00	0,00		150,00	150,00		
25	ТЕР26-01-055-02	Применительно: Установка паронепроницаемого слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолоконных материалов)(устройство защитной пленки для армстронга и полов)		0,78	840,36	141,16	23,99	677,00	23,00	13,58	7,02	1720,00	164,00	
		{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квзм=1,25)} [НР: 107,95/1238,40; 100/100% ФОТ Кн1=0,9 Кн2=0,85 Кн3=0,94 СП: 68,58/739,60; 70/70% ФОТ Кн1=0,85 Кн2=0,9 Кн3=0,8]				675,21	0,00	527,00	0,00	6,15	13,58	3239,00	0,00	

Смета №3		100 м2 поверхности покрытия изоляции															
ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 2		9564,00	1676,00	135,00	49720,00	22758,00	1134,00	1676,00	7753,00	135,00	29,00	22758,00	25828,00	1134,00	390,00		
В том числе (справочно):																	
ФОТ		1705,00			23148,00												
(зарплата основная)		1676,00			22758,00												
(зарплата машинистов)		29,00			390,00												
Эксплуатация машин		135,00			1134,00												
Материалы		9015,00			19966,00												
Основные материалы		-1262,00			5862,00												
ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 2 с начислениями		9564,00	1676,00	135,00	49720,00	22758,00	1134,00	1676,00	7753,00	135,00	29,00	22758,00	25828,00	1134,00	390,00		
В том числе (справочно):																	
ФОТ		1705,00			23148,00												
(зарплата основная)		1676,00			22758,00												
(зарплата машинистов)		29,00			390,00												
Эксплуатация машин		135,00			1134,00												
Материалы		9015,00			19966,00												
Основные материалы		-1262,00			5862,00												
Накладные расходы		1524,00			17633,00												
Сметная прибыль		776,00			8508,00												
Итого по разделу 2		11864,00			75861,00												
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2		11864,00			75861,00												
Раздел №3 1 этаж																	
26	ТЕР15-04-006-04 ТЕР Амурская область (редакция 2009) Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения за 2 раза стен {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзгм=1,25; Квзм=1,25)} / НР: 563,37/6537,52; 105/105% ФОТ Кн1=0,9 Кн2=0,85 Кн3=0,94 СП: 265,86/2924,68; 55/55% ФОТ Кн1=0,85 Кн2=0,9 Кн3=0,8 / 100 м2 покрытия	3,12	179,13	176,42 0,45	2,26 0,12	643,00	633,00 1,00	9,00 0,00	13,58 13,67	6,92 13,58	8676,00	8596,00 19,00	61,00 6,00				
27	ТЕРр61-1-9 ТЕР Амурская область (редакция 2009) Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен / НР: 184,26/2132,55; 79/79% ФОТ Кн1=0,85 Кн2=0,94 СП: 112,05/1218,60; 50/50% ФОТ Кн1=0,9 Кн2=0,8 / 100 м2 поверхности	0,3	15908,96	809,59 15063,12	36,25 21,30	4773,00	243,00 4519,00	11,00 6,00	13,58 0,75	10,25 13,58	6798,00	3298,00 3389,00	111,00 87,00				
28	ТЕР15-04-005-03 100 м2 поверхности	3,12	2910,51	432,43	15,08	9296,00	1552,00	59,00	13,58	6,99	36312,00	21070,00	411,00				

	ТЕР Амурская область (редакция 2009) Окраска поливинилцелатными водоземлюльсионными составами улучшенная по структуре стен {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзгм=1,25; Квэм=1,25)} / НР: 1382,17/16023,08; 105/105% ФОР Кн1=0,9 Кн2=0,85 Кн3=0,94 СП: 652,26/168,22; 55/55% ФОР Кн1=0,85 Кн2=0,9 Кн3=0,8 / 100 м2 окрашиваемой поверхности			2463,00	0,25		7685,00	1,00	1,93	13,58		14831,00	13,00
29	ТЕРр57-3-1 ТЕР Амурская область (редакция 2009) Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов [НР: 13,50/152,32; 80/80% ФОР Кн1=0,85 Кн2=0,94 СП: 10,98/116,62; 68/68% ФОР Кн1=0,9 Кн2=0,8 / 100 м плинтуса	0,53	33,06	33,06 0,00	0,00 0,00	18,00	18,00 0,00	0,00 0,00	13,58 1	1	238,00	238,00 0,00	0,00 0,00
30	ТЕРр57-2-1 ТЕР Амурская область (редакция 2009) Разборка покрытый полов из ковролина [НР: 46,50/537,60; 80/80% ФОР Кн1=0,85 Кн2=0,94 СП: 37,82/411,60; 68/68% ФОР Кн1=0,9 Кн2=0,8 / 100 м2 покрытия	0,61	104,32	99,89 0,00	4,43 1,62	64,00	61,00 0,00	3,00 1,00	13,58 1	6,36 13,58	844,00	827,00 0,00	17,00 13,00
31	ТЕР11-01-021-01 ТЕР Амурская область (редакция 2009) Устройство покрытый полимерментных однослойных наливных толщиной 4 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзгм=1,25; Квэм=1,25)} / НР: 598,00/6863,12; 123/123% ФОР Кн1=0,9 Кн2=0,85 Кн3=0,94 СП: 327,75/3587,54; 75/75% ФОР Кн1=0,85 Кн2=0,9 Кн3=0,8 / 100 м2 покрытия	0,61	3660,07	692,52 2685,98	281,57 116,09	2339,00	486,00 1638,00	215,00 89,00	13,58 2,59	9,96 13,58	12979,00	6597,00 4244,00	2138,00 1202,00
32	ТЕР11-01-036-01 ТЕР Амурская область (редакция 2009) Устройство покрытый из линолеума на клею «Бустилаг» {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзгм=1,25; Квэм=1,25)} / НР: 292,24/3359,84; 123/123% ФОР Кн1=0,9 Кн2=0,85 Кн3=0,94 СП: 160,17/1756,28; 75/75% ФОР Кн1=0,85 Кн2=0,9 Кн3=0,8 / 100 м2 покрытия	0,61	8501,07	396,02 8045,13	59,92 4,36	5232,00	278,00 4908,00	46,00 3,00	13,58 4,09	6,89 13,58	24160,00	3773,00 20072,00	315,00 45,00
	Добавленные ресурсы:												
Н101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ м2	-62,22	-7344,00	-7344,00		-4479,84	-4479,84		4,09		-19071,67	-19071,67	
33	Текущая цена	62,22	0,00			0,00					27999,00		

40	ТЕРр65-15-6 ТЕР Амурская область (редакция 2009) Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм [НР: 72,75/838,04; 103/103% ФОТ Кн1=0,85 Кн2=0,94 СП: 40,50/439,46; 60/60% ФОТ Кн1=0,9 Кн2=0,8] 100 м трубопровода	0,04	9275,01	1880,94 7323,86	70,21 0,00	371,00	75,00 293,00	3,00 0,00	13,58 1,11	6,68 13,58	1366,00	1022,00 325,00	19,00 0,00
	Измененные ресурсы:												
	И302-1484 Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам д-20мм шт.	8	0,00	0,00		0,00	0,00		1,11		1632,48		
41	ТЕР18-03-001-02 ТЕР Амурская область (редакция 2009) Установка радиаторов стальных (МДС 81-35-2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзгм=1,25; Квзм=1,25)) [НР: 48,60/570,40; 128/128% ФОТ Кн1=0,9 Кн2=0,85 Кн3=0,94 СП: 28,35/316,20; 83/83% ФОТ Кн1=0,85 Кн2=0,9 Кн3=0,8] 100 кВт радиаторов и конвекторов	0,0585	23875,25	661,25 22958,27	255,73 16,13	1406,00	44,00 1343,00	19,00 1,00	13,58 4,61	6,32 13,58	6914,00	604,00 6192,00	118,00 16,00
	Добавленные ресурсы:												
	И301-0559 Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однокорпусные	-5,85	-21600,00	-21600,00		-1263,60	-1263,60		4,61		-5982,79		
	Д301-1251 Радиаторы алюминиевые секция	30	110769,23	110769,23		6480,00	6480,00		4,61		15323,40		
42	ТЕРр56-10-1 ТЕР Амурская область (редакция 2009) Снятие дверных полотен [НР: 20,02/232,32; 82/82% ФОТ Кн1=0,85 Кн2=0,94 СП: 14,56/158,40; 62/62% ФОТ Кн1=0,9 Кн2=0,8] 100 м2 дверных полотен	0,08	323,98	323,98 0,00	0,00 0,00	26,00	26,00 0,00	0,00 0,00	13,58 1	13,58	352,00	352,00 0,00	0,00 0,00
43	ТЕРр56-11-1 ТЕР Амурская область (редакция 2009) Снятие наличников [НР: 7,70/87,78; 82/82% ФОТ Кн1=0,85 Кн2=0,94 СП: 5,60/59,85; 62/62% ФОТ Кн1=0,9 Кн2=0,8] 100 м наличников	0,26	37,60	37,60 0,00	0,00 0,00	10,00	10,00 0,00	0,00 0,00	13,58 1	13,58	133,00	133,00 0,00	0,00 0,00
44	ТЕРр56-22-5 ТЕР Амурская область (редакция 2009) Навеска плотничных дверей на качающихся петлях [НР: 4,62/59,40; 82/82% ФОТ Кн1=0,85	0,08	29189,83	65,91 29002,81	121,11 16,20	2335,00	5,00 2320,00	10,00 1,00	13,58 2,83	6,78 13,58	6704,00	72,00 6566,00	66,00 18,00

	{Квэм=1,25} [НР: 1293,17/14996,32; 105/105% ФОР Кн1=0,9 Кн2=0,85 Кн3=0,94 СП: 610,26/6708,88; 55/55% ФОР Кн1=0,85 Кн2=0,9 Кн3=0,8] 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,84	33,06	33,06	0,00	28,00	28,00	0,00	13,58	1	377,00	377,00	0,00	0,00
53	ТЕРр57-3-1 ТЕР Амурская область (редакция 2009) Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов [НР: 21,00/241,28; 80/80% ФОР Кн1=0,85 Кн2=0,94 СП: 17,08/184,73; 68/68% ФОР Кн1=0,9 Кн2=0,8] 100 м плинтуса	0,89	104,32	99,89 0,00	4,43 1,62	93,00	89,00 0,00	4,00 1,00	13,58 1	6,36 13,58	1207,00	1207,00	25,00	20,00
54	ТЕРр57-2-1 ТЕР Амурская область (редакция 2009) Разборка покрытий полов из ковролина [НР: 67,50/785,28; 80/80% ФОР Кн1=0,85 Кн2=0,94 СП: 54,90/601,23; 68/68% ФОР Кн1=0,9 Кн2=0,8] 100 м2 покрытия	0,89	3660,07	692,52 2685,98	281,57 116,09	3413,00	709,00 2391,00	313,00 129,00	13,58 2,59	9,96 13,58	9625,00	6191,00	3120,00	1754,00
55	ТЕРр11-01-021-01 ТЕР Амурская область (редакция 2009) Устройство покрытий полимерцементных однослойных наливных толщиной 4 мм {МДС 81-35-2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзгм=1,25; Квэм=1,25)} [НР: 871,52/10013,52; 123/123% ФОР Кн1=0,9 Кн2=0,85 Кн3=0,94 СП: 477,66/5234,34; 75/75% ФОР Кн1=0,85 Кн2=0,9 Кн3=0,8] 100 м2 покрытия	0,9	15274,99	371,96 14805,45	97,58 5,86	13820,00	385,00 13325,00	110,00 7,00	13,58 5,84	6,94 13,58	83807,00	5228,00	762,00	90,00
56	ТЕРр11-01-034-01 ТЕР Амурская область (редакция 2009) Устройство покрытий из досок паркетных {МДС 81-35-2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзгм=1,25; Квэм=1,25)} [НР: 407,68/4679,84; 123/123% ФОР Кн1=0,9 Кн2=0,85 Кн3=0,94 СП: 223,44/2446,28; 75/75% ФОР Кн1=0,85 Кн2=0,9 Кн3=0,8] 100 м2 покрытия													
	Добавленные ресурсы:													
	Н203-051 Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы м2	-93,6	-14560,00	-14560,00		-13104,00			5,84		-76739,83			
57	Текущая цена Ламинированная паркетная доска м2	44	0,00	0,00		0,00	0,00				64240,00			
58	Текущая цена Паркетная доска м2	46	0,00	0,00		0,00	0,00				90160,00			
59	Текущая цена	90	0,00	0,00		0,00					9000,00			

66	ТЕРр65-15-6 ТЕР Амурская область (редакция 2009) Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм [НР: 91,18/1047,14; 103/103% ФОТ Кн1=0,85 Кн2=0,94 СП: 50,76/549,11; 60/60% ФОТ Кн1=0,9 Кн2=0,8] 100 м трубопровода	0,05	9275,01	1880,94 7323,86	70,21 0,00	464,00	94,00 366,00	4,00 0,00	13,58 1,11	6,68 13,58	1706,00	1277,00 406,00	23,00 0,00
	Измененные ресурсы:												
	И302-1484 Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам д-20мм шт.	10	0,00	0,00		0,00	0,00		1,11		2040,60		
67	ТЕР18-03-001-02 ТЕР Амурская область (редакция 2009) Установки радиаторов стальных {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзгм=1,25; Квзм=1,25)} [НР: 48,60/570,40; 128/128% ФОТ Кн1=0,9 Кн2=0,85 Кн3=0,94 СП: 28,35/316,20; 83/83% ФОТ Кн1=0,85 Кн2=0,9 Кн3=0,8] 100 кВт радиаторов и конвекторов	0,0585	23875,25	661,25 22958,27	255,73 16,13	1406,00	44,00 1343,00	19,00 1,00	13,58 4,61	6,32 13,58	6914,00	604,00 6192,00	118,00 16,00
	Добавленные ресурсы:												
	Н301-0559 Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однокорпусные кВт	-5,85	-21600,00	-21600,00		-1263,60	-1263,60		4,61		-5982,79		
	Д301-1251 Радиаторы алюминиевые секция	30	110769,23	110769,23		6480,00	6480,00		4,61		15323,40		
68	ТЕРр56-10-1 ТЕР Амурская область (редакция 2009) Снятие дверных полотен [НР: 20,02/232,32; 82/82% ФОТ Кн1=0,85 Кн2=0,94 СП: 14,56/158,40; 62/62% ФОТ Кн1=0,9 Кн2=0,8] 100 м2 дверных полотен	0,08	323,98	323,98 0,00	0,00 0,00	26,00	26,00 0,00	0,00 0,00	13,58 1	1 13,58	352,00	352,00 0,00	0,00 0,00
69	ТЕРр56-11-1 ТЕР Амурская область (редакция 2009) Снятие наличников [НР: 7,70/87,78; 82/82% ФОТ Кн1=0,85 Кн2=0,94 СП: 5,60/59,85; 62/62% ФОТ Кн1=0,9 Кн2=0,8] 100 м наличников	0,26	37,60	37,60 0,00	0,00 0,00	10,00	10,00 0,00	0,00 0,00	13,58 1	1 13,58	133,00	133,00 0,00	0,00 0,00
70	ТЕРр56-22-5 ТЕР Амурская область (редакция 2009) Навеска плотничных дверей на катящиеся петлях [НР: 4,62/59,40; 82/82% ФОТ Кн1=0,85	0,08	29189,83	65,91 29002,81	121,11 16,20	2335,00	5,00 2320,00	10,00 1,00	13,58 2,83	6,78 13,58	6704,00	72,00 6566,00	66,00 18,00

Кп1=0,94 СП: 3,36/40,50; 62/62% ФОТ Кп1=0,9												
Кп2=0,8 I												
100 м2 полотно												
Добавленные ресурсы:												
Н 203-0519												
Полотна дверные деревянные (для плотничных дверей)												
м2												
-8 -29000,00												
-2320,00												
2,83												
-6568,00												
71												
Текущая цена												
Полотна дверные												
шт												
5 0,00												
0,00												
0,00												
72												
Текущая цена												
Надчикник для двери												
комплект												
2,5 0,00												
0,00												
4550,00												
32500,00												
320857,00												
54709,00												
261162,00												
54709,00												
2019,00												
4986,00												
122115,00												
139047,00												
320857,00												
54709,00												
261162,00												
4986,00												
122115,00												
139047,00												
44535,00												
22320,00												
387712,00												
387712,00												
637751,00												
161754,00												
464442,00												
4695,00												
166449,00												
161754,00												
4695,00												
11912,00												
1420,00												
64715,00												
341,00												
12253,00												
11912,00												
341,00												
4176,00												
4029,00												
147,00												
581,00												
32658,00												
-10641,00												
26627,00												
4029,00												
22017,00												
581,00												
147,00												
4176,00												
4029,00												
147,00												
581,00												
32658,00												
-10641,00												
26627,00												
4029,00												
22017,00												
581,00												
147,00												
4176,00												
4029,00												
147,00												
581,00												
32658,00												
-10641,00												
3855,00												
2037,00												
32519,00												
32519,00												
78047,00												
11912,00												
1420,00												
64715,00												
341,00												
12253,00												
11912,00												
341,00												
4176,00												
4029,00												
147,00												
581,00												
32658,00												
-10641,00												
3855,00												
2037,00												
32519,00												
32519,00												
78047,00												
11912,00												
1420,00												
64715,00												
341,00												
12253,00												
11912,00												
341,00												
4176,00												
4029,00												
147,00												
581,00												
32658,00												
-10641,00												
3855,00												
2037,00												
32519,00												
32519,00												
78047,00												
11912,00												
1420,00												
64715,00												
341,00												
12253,00												
11912,00												
341,00												
4176,00												
4029,00												
147,00												
581,00												
32658,00												
-10641,00												
3855,00												
2037,00												
32519,00												
32519,00												
78047,00												
11912,00												
1420,00												
64715,00												
341,00												
12253,00												
11912,00												
341,00												
4176,00												
4029,00												
147,00												
581,00												
32658,00												
-10641,00												
3855,00												
2037,00												
32519,00												
32519,00												
78047,00												
11912,00												
1420,00												
64715,00												
341,00												
12253,00												
11912,00												
341,00												
4176,00												
4029,00												
147,00												
581,00												
32658,00												
-10641,00												
3855,00												
2037,00												
32519,00												
32519,00												
78047,00												
11912,00												
1420,00												
64715,00												
341,00												
12253,00												
11912,00												
341,00												
4176,00												
4029,00												
147,00												
581,00												
32658,00												
-10641,00												
3855,00												
2037,00												
32519,00												
32519,00												
78047,00												
11912,00												
1420,00												
64715,00												
341,00												
12253,00												
11912,00												
341,00												
4176,00												
4029,00												
147,00												
581,00												
32658,00												
-10641,00												
3855,00												
2037,00												
32519,00												
32519,00												
78047,00												
11912,00												
1420,00												
64715,00												
341,00												
12253,00												
11912,00												
341,00												
4176,00												
4029,00												
147,00												
581,00												
32658,00												
-10641,00												
3855,00												
2037,00												
32519,00												
32519,00												
78047,00												
11912,00												
1420,00												
64715,00												
341,00												
12253,00												
11912,00												
341,00												
4176,00												
4029,00												
147,00												
581,00												
32658,00												
-10641,00												
3855,00												
2037,00												
32519,00												
32519,00												
78047,00												
11912,00												
1420,00												
64715,00												
341,00												
12253,00												
11912,00												
341,00												
4176,00												
4029,00												
147,00												
581,00												
32658,00												
-10641,00												
3855,00												
2037,00												
32519,00												
32519,00												
78047,00												
11912,00												
1420,00												
64715,00												
341,00												
12253,00												
11912,00												
341,00												
4176,00												
4029,00												
147,00												
581,00												
32658,00												
-10641,00												
3855,00												
2037,00												
32519,00												
32519,00												
78047,00												
11912,00												
1420,00												
64715,00												
341,00												
12253,00												
11912,00												
341,00												
4176,00												
4029,00												
147,00												
581,00												
32658,00												
-10641,00												
3855,00												
2037,00												
32519,00												
32519,00												
78047,00												
11912,00												
1420,00												
64715,00												
341,00												
12253,00												
11912,00												
341,00												
4176,00												
4029,00												
147,00												
581,00												
32658,00												
-10641,00												
3855,00												
2037,00												
32519,00												
32519,00												
78047,00												
11912,00												
1420,00												
64715,00												
341,00												
12253,00												
11912,00												
341,00												
4176,00												
4029,00												
147,00												
581,00												
32658,00												
-10641,00												
3855,00												
2037,00												
32519,00												
32519,00												
78047,00												
11912,00												
1420,00												
64715,00												
341,00												
12253,00												
11912,00												
341,00												
4176,00												
4029,00												
147,00												
581,00												
32658,00												
-10641,00												
3855,00												
2037,00												
32519,00												
32519,00												
78047,00												
11912,00												
1420,00												
64715,00												
341,00												
12253,00												
11912,00												
341,00												
4176,00												
4029,00												
147,00												
581,00												
32658,00												
-10641,00												
3855,00												
2037,00												
32519,00												
32519,00												
78047,00												
11912,00												
1420,00												
64715,00												
341,00												
12253,00												
11912,00												
341,00												
4176,00												
4029,00												
147,00												
581,00												
32658,00												
-10641,00												
3855,00												
2037,00												
32519,00												
32519,00												
78047,00												
11912,00												
1420,00												
64715,00												
341,00												
12253,00												
11912,00												
341,00												
4176,00												
4029,00												
147,00												
581,00												
32658,00												
-10641,00												
3855,00												
2037,00												
32519,00												
32519,00												
78047,00												
11912,00												
1420,00												
64715,00												
341,00												
12253,00												
11912,00												
341,00												
4176,00												
4029,00												
147,00												
581,00												
32658,00												
-10641,00												
3855,00												
2037,00												
32519,00												
32519,00												
78047,00												
11912,00												
1420,00												
64715,00												
341,00												
12253,00												
11912,00												
341,00												
4176,00												
4029,00												
147,00												
581,00												
32658,00												
-10641,00												
3855,00												
2037,00												
32519,00												
32519,00												
78047,00												
11912,00												
1420,00												
64715,00												
341,00												
12253,00												
11912,00												
341,00												
4176,00												
4029,00												
147,00												
581,00												
32658,00												
-10641,00												
3855,00												
2037,00												
32519,00												
32519,00												
78047,00												
11912,00												
1420,00												
64715,00												
341,00												
12253,00												
11912,00												
341,00												
4176,00												
4029,00												
147,00												
581,00												
32658,00												
-10641,00												
3855,00												
2037,00												
32519,00												
32519,00												
78047,00												
11912,00												
1420,00												
64715,00												
341,00												
12253,00												
11912,00												
341,00												
4176,00												
4029,00												
147,00												
581,00												
32658,00												
-10641,00												
3855,00												
2037,00												
32519,00												
32519,00												
78047,00												
11912												

Эксплуатация машин	1420,00					11555,00
Материалы	79635,00					231544,00
Основные материалы	-14920,00					232898,00
Накладные расходы	11119,00					128591,00
"Раздел 1" Отделочные работы 105/105% ФОТ Кн1=0.9 Кн2=0.85 Кн3=0.94	1596,00					18511,00
"Раздел 1" Ремонт: Штукатурные работы 79/79% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.94	153,00					1777,00
"Раздел 1" Теплоизоляционные работы 100/100% ФОТ Кн1=0.9 Кн2=0.85 Кн3=0.94	143,00					1640,00
"Раздел 1" Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка 74/74% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.94	7,00					80,00
"Раздел 1" Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы 103/103% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.94	18,00					209,00
"Раздел 1" Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 128/128% ФОТ Кн1=0.9 Кн2=0.85 Кн3=0.94	6,00					76,00
"Раздел 1" Ремонт: Проемы 82/82% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.94	26,00					303,00
"Раздел 2" Отделочные работы 105/105% ФОТ Кн1=0.9 Кн2=0.85 Кн3=0.94	1041,00					12076,00
"Раздел 2" Ремонт: Штукатурные работы 79/79% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.94	105,00					1208,00
"Раздел 2" Ремонт: Полы 80/80% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.94	17,00					189,00
"Раздел 2" Полы 123/123% ФОТ Кн1=0.9 Кн2=0.85 Кн3=0.94	253,00					2909,00
"Раздел 2" Строительные металлические конструкции 90/90% ФОТ Кн1=0.9 Кн2=0.85 Кн3=0.94	1,00					12,00
"Раздел 2" Теплоизоляционные работы 100/100% ФОТ Кн1=0.9 Кн2=0.85 Кн3=0.94	108,00					1238,00
"Раздел 3" Отделочные работы 105/105% ФОТ Кн1=0.9 Кн2=0.85 Кн3=0.94	1946,00					22561,00
"Раздел 3" Ремонт: Штукатурные работы 79/79% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.94	184,00					2133,00
"Раздел 3" Ремонт: Полы 80/80% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.94	60,00					690,00
"Раздел 3" Полы 123/123% ФОТ Кн1=0.9 Кн2=0.85 Кн3=0.94	953,00					10941,00
"Раздел 3" Строительные металлические конструкции 90/90% ФОТ Кн1=0.9 Кн2=0.85 Кн3=0.94	3,00					36,00
"Раздел 3" Теплоизоляционные работы 100/100% ФОТ Кн1=0.9 Кн2=0.85 Кн3=0.94	191,00					2201,00

"Раздел 3" Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка 74/74% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.94	50,00						579,00	
"Раздел 3" Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы 103/103% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.94	73,00						838,00	
"Раздел 3" Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 128/128% ФОТ Кн1=0.9 Кн2=0.85 Кн3=0.94	230,00						2672,00	
"Раздел 3" Ремонт: Проемы 82/82% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.94	32,00						380,00	
"Раздел 3" Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) 110/110% ФОТ Кн1=0.9 Кн2=0.85 Кн3=0.94	68,00						796,00	
"Раздел 4" Отделочные работы 105/105% ФОТ Кн1=0.9 Кн2=0.85 Кн3=0.94	1820,00						21115,00	
"Раздел 4" Ремонт: Штукатурные работы 79/79% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.94	178,00						2061,00	
"Раздел 4" Ремонт: Полы 80/80% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.94	89,00						1027,00	
"Раздел 4" Полы 123/123% ФОТ Кн1=0.9 Кн2=0.85 Кн3=0.94	1378,00						15832,00	
"Раздел 4" Строительные металлические конструкции 90/90% ФОТ Кн1=0.9 Кн2=0.85 Кн3=0.94	5,00						49,00	
"Раздел 4" Теплоизоляционные работы 100/100% ФОТ Кн1=0.9 Кн2=0.85 Кн3=0.94	179,00						2053,00	
"Раздел 4" Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка 74/74% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.94	35,00						401,00	
"Раздел 4" Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы 103/103% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.94	91,00						1047,00	
"Раздел 4" Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 128/128% ФОТ Кн1=0.9 Кн2=0.85 Кн3=0.94	49,00						570,00	
"Раздел 4" Ремонт: Проемы 82/82% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.94	32,00						380,00	
Сметная прибыль								
"Раздел 1" Отделочные работы 55/55% ФОТ Кп1=0.85 Кп2=0.9 Кп3=0.8	5783,00						63380,00	
"Раздел 1" Ремонт: Штукатурные работы 50/50% ФОТ Кп1=0.9 Кп2=0.8	753,00						8281,00	
"Раздел 1" Теплоизоляционные работы 70/70% ФОТ Кп1=0.85 Кп2=0.9 Кп3=0.8	93,00						1016,00	
"Раздел 1" Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка 50/50% ФОТ Кп1=0.9 Кп2=0.8	91,00						980,00	
	5,00						49,00	

"Раздел 1" Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы 60/60% ФОТ Кп1=0.9 Кп2=0.8	10,00						110,00	
"Раздел 1" Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 83/83% ФОТ Кп1=0.85 Кп2=0.9 Кп3=0.8	4,00						42,00	
"Раздел 1" Ремонт: Проемы 62/62% ФОТ Кп1=0.9 Кп2=0.8	19,00						207,00	
"Раздел 2" Отделочные работы 55/55% ФОТ Кп1=0.85 Кп2=0.9 Кп3=0.8	491,00						5402,00	
"Раздел 2" Ремонт: Штукатурные работы 50/50% ФОТ Кп1=0.9 Кп2=0.8	64,00						690,00	
"Раздел 2" Ремонт: Полы 68/68% ФОТ Кп1=0.9 Кп2=0.8	13,00						145,00	
"Раздел 2" Полы 75/75% ФОТ Кп1=0.85 Кп2=0.9 Кп3=0.8	139,00						1521,00	
"Раздел 2" Строительные металлические конструкции 85/85% ФОТ Кп1=0.85 Кп2=0.9 Кп3=0.8	1,00						10,00	
"Раздел 2" Теплоизоляционные работы 70/70% ФОТ Кп1=0.85 Кп2=0.9 Кп3=0.8	69,00						740,00	
"Раздел 3" Отделочные работы 55/55% ФОТ Кп1=0.85 Кп2=0.9 Кп3=0.8	918,00						10093,00	
"Раздел 3" Ремонт: Штукатурные работы 50/50% ФОТ Кп1=0.9 Кп2=0.8	112,00						1219,00	
"Раздел 3" Ремонт: Полы 68/68% ФОТ Кп1=0.9 Кп2=0.8	49,00						528,00	
"Раздел 3" Полы 75/75% ФОТ Кп1=0.85 Кп2=0.9 Кп3=0.8	522,00						5719,00	
"Раздел 3" Строительные металлические конструкции 85/85% ФОТ Кп1=0.85 Кп2=0.9 Кп3=0.8	3,00						29,00	
"Раздел 3" Теплоизоляционные работы 70/70% ФОТ Кп1=0.85 Кп2=0.9 Кп3=0.8	122,00						1315,00	
"Раздел 3" Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка 50/50% ФОТ Кп1=0.9 Кп2=0.8	32,00						353,00	
"Раздел 3" Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы 60/60% ФОТ Кп1=0.9 Кп2=0.8	41,00						439,00	
"Раздел 3" Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 83/83% ФОТ Кп1=0.85 Кп2=0.9 Кп3=0.8	134,00						1481,00	
"Раздел 3" Ремонт: Проемы 62/62% ФОТ Кп1=0.9 Кп2=0.8	24,00						259,00	
"Раздел 3" Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	39,00						433,00	

